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DIRECTION OPERATIONNELLE DE SIDI BEL ABBES

.
\,. Rr— ALGERIE TELECOM SPA

REF : Cab. DO. SBA /0 A/ /2022

DECISION D'INFRUCTUOSITE

Suite a la consultation n°04/AT/D022/SDFS/DAL/2022 du 17/02/2022 relative aux
TRAVAUX CANALISATION POUR PROJET 4G MARHOUM, et suite au PV de la commission
AD-HOC (DECISION N°11/2022 du 03/03/2022), la consultation est déclarée

INFRUCTUEUSE, a relancer.

Fait & Sidi Bel Abbes Le :10/03/2022
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