

Direction Opérationnelle De Batna



AVIS D'ANNULATION

La Direction Opérationnelle de Batna informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis De Consultation N° 12/2020 du 18/08/2020 au 24/08/2020, portant sur les deux LOT N°02 et N°03 les projets extension canalisation RAS EL-AIN cité 180 LOGTS N'GAOUS et 200 LOGTS RTE MAAFA AIN TOUTA, que ces derniers sont annulés.


Batna le 30/09/2020

Le Directeur Opérationnel



اتصالات الجزائر
المدير العمليات - باتنة
أوجرة عبد السلام






المديرية العملياتية باتنة

إعلان عن إلغاء

تعلم المديرية العملياتية باتنة كافة المتعهدين الذين شاركوا في الاستشارة رقم: **2020/12** المتضمنة: **04** أربع حصص لإنجاز أشغال تمديد (قنوات الكوابل الهاتفية) الذي تم إظهارها بتاريخ 2020/08/18 إلى غاية 2020/08/24 انه وبناء على نتائج تقييم العروض، تم إعلان إلغاء الحصة رقم **02** و**03** إنجاز أشغال تمديد قنوات الكوابل الهاتفية راس العين حي 180 مسكن نقاوس و حي 200 مسكن طريق معافة عين التوتة. باتنة في 2020/09/30

المدير



اتصالات الجزائر
المدير العملياتية - باتنة
أوجرة عبد السلام

