

تعلم المديرية العملياتية للاتصالات خنشة كل المشاركين في الاستشارة تحت رقم: ١١
08/١٠/٢٠٢٤ م.ع.١.خ/ن م..و.د/د م.د/م. م/٢٠٢٤ بتاريخ 2024/10/02 المتعلقة بأشغال إنجاز
البنى التحتية لاستقبال، وضع وربط كوابل الألياف البصرية، المكونة من سبع (07) حصص،
بعدم جدوى هذه الاستشارة.