



**ALGERIE TELECOM SPA  
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'EL TARF  
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE**

**AVIS DE PROROGATION DE DELAI**

La Direction Opérationnelle des Télécommunications d'El Tarf informe les soumissionnaires intéressées par l'avis de consultation nationale N° 03/AT/DOT36/SDFS/DAL/2025, portant sur prise en charge des travaux non réalisés et non conformes sur le projet: « **travaux génie civil et pose de câble FO DOUAR RIHANE / COMMUNE BOUGOUS** » que la date limite de dépôt des offres prévue le **09/02/2025**, est prorogée au **16/02/2025**.