

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'EL TARF
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

AVIS DE PROROGATION DE DELAI

La Direction Opérationnelle des Télécommunications d'El Tarf informe les soumissionnaires intéressés par l'avis de consultation nationale N° 04/AT/DOT36/SDFS/DAL/2025, portant sur **Maitrise d'œuvre (Etude et suivi) relative au projets répartis en quatre lots :**

LOT N° 01 : Construction du nouveau centre de transmission EL TARF

LOT N° 02 : Démolition et Construction du Complexe Bouhadjar (point de présence +centre de transmission)

LOT N°03 : Aménagement du CMP DREAN (Nouvelle Charte)

LOT N°04 : Couverture par charpente Métallique de l'abri de stockage

Que la date limite de dépôt des offres prévue le **17/02/2025**, est prorogée au **23/02/2025**.