



EPE - Algérie Télécom – SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS EL TARF

SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

AVIS DE PROROGATION DE DELAI

La Direction Opérationnelle des Télécommunications El Tarf informe les soumissionnaires intéressées par l'avis de consultation nationale (2^{ème} avis) N° 08/AT/DOT36/SDFS/DAL/2024, portant sur prise en charge des travaux non réalisés et non conformes sur le projet : « **travaux génie civil et pose de câble FO DOUAR RIHANE / COMMUNE BOUGOUS** », que la date limite de dépôt des offres prévue le **08/12/2024**, est prorogée au **15/12/2024**.