



ALGERIE TELECOM SPA

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'EL TARF

DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

AVIS DE PROROGATION DE DELAI

La Direction Opérationnelle des Télécommunications d'El Tarf informe les soumissionnaires intéressés par l'avis de consultation nationale (Relance) N° 09/AT/DOT36/SDFS/DAL/2025, portant sur prise en charge des travaux non réalisés et non conformes sur le projet: « **travaux de génie civil et pose de câble FO DOUAR RIHANE / COMMUNE BOUGOUS** » que la date limite de dépôt des offres prévue le **02/07/2025**, est prorogée au **16/07/2025**.