



EPE ALGERIE TELECOM SPA
NIF : 000216001808337

DIRECTION OPERATIONELLE DES TELECOMMUNICATIONS D'ANNABA
SOUS-DIRECTION FONCTIONS SUPPORT
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE

AVIS DE PROROGATION DE DELAI
DE LA CONSULTATION N° N°11/2025

La Direction Opérationnelle des télécommunications d'Annaba informe toutes les entreprises intéressées par l'avis de consultation N°11/2025 relative aux travaux de pose de câble 72 FO: Métro Plaine ouest-Métro Elysa- Métro Kouba-Métro Elysa-CT Annaba-Métro Elysa (via commissariat central)-Liaison CT Annaba-Métro Kouba (via tour belveder), que la date de remise des plis a été prorogée au 12 juin 2025 à 14h00.